

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工事等名 宮崎大学(清武)福利施設改修工事
2 入札公告日 平成30年7月26日
3 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年8月17日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由	備考
1	株式会社大進建設	有		
2	有限会社三洋技建	有		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

契 約 の 内 容

工事の名称	宮崎大学(清武)福利施設改修工事
工事概要	本工事は、本学清武キャンパス構内の既設福利施設(R3, 延べ面積2,038m ²)3階部分の改修に伴う電気設備工事である。(改修延べ面積406m ²)
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	事務局
	理事
	迫田 浩一郎
	宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地
契約年月日	平成30年9月4日
契約業者名	有限会社三洋技建
契約業者の住所	宮崎市大塚町迫田277番地1
契約金額	16,632,000 円 (税込み)
予定価格	23,868,000 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	
工事場所	宮崎県宮崎市清武町木原5200番地 宮崎大学清武キャンパス構内
工事種別	建築一式
工期(自)	平成30年9月5日
工期(至)	平成30年12月21日
備考	

平成30年 9月 3日

国立大学法人宮崎大学
契約担当役 理事 迫田 浩一郎

「宮崎大学（清武）福利施設改修工事」の低入札価格調査について

標記のことについて、下記のとおり国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第26条第1項に基づき調査した結果契約の内容に適合した履行がなされると認める。

記

1. 予定価格内訳明細書と入札見積書との比較による考査

- ① 自社保有の仮設資材の利用により、仮設費や共通費を縮減できる。
- ② 協力業者による資材単価の縮減や施工費の縮減が可能である。

上記の理由は、国立大学法人宮崎大学工事請負契約事務取扱細則第11条第1項第3号に該当すると認められる。又、見積内容を確認したところ、ほぼ設計図書のとおり積算を行っている。

以上より、入札価格は低廉であるが、同細則第11条第2項の規定により契約内容に適合した履行がなされると認められる。

2. 調査事項評価（○：適当，×：不適當，－：該当なし）

調査事項		評価
(1)	その価格により入札した理由	○
(2)	契約対象工事付近における手持工事の状況	－
(3)	契約対象工事に関連する手持工事の状況	－
(4)	契約対象工事箇所と入札者の事業所，倉庫等との関連	○
(5)	手持ち資材の状況	○
(6)	資材購入先及び購入先と入札者の関係	○
(7)	手持ち機械数の状況	－
(8)	労務者の具体的供給見通し	○
(9)	過去に施工した公共工事の名称及び発注者	○
(10)	国立大学法人等が発注した工事の成績状況	○
(11)	経営状況	○
(12)	信用状況（建設業法違反の有無，賃金不払いの状況，下請代金の支払 遅延状況）	○
(13)	その他必要な書類	－