
225.734 （１００／予定価格×１億円）

１．工事名称：

２．開札日時：

単位：円（消費税抜き）

標準点＋加算点
第１回

入札価格
第２回

入札価格
第３回

入札価格

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ）

有限会社三洋技建 107.000 38,500,000 277.922 ○ 1 ○ 落札

株式会社マスジュ
ウ

107.500 52,380,000 0.000 － － 予定価格超過

株式会社上村開発 105.250 54,100,000 0.000 － － 予定価格超過

昭和建設株式会社 105.000 57,060,000 0.000 － － 予定価格超過

株式会社淵上組 105.000 58,280,000 0.000 － － 予定価格超過

株式会社臼井建設 106.500 72,000,000 0.000 － － 予定価格超過

一政建設有限会社 辞退

株式会社大進建設 辞退

低入札価格調査 摘要業者名 評価値
（Ａ）／（Ｂ）*1億円

評価値≧
基準評価値 順位 評価値

（Ａ）／（Ｂ）*1億円

評価値≧
基準評価値 順位 評価値

（Ａ）／（Ｂ）*1億円

評価値≧
基準評価値

基準評価値

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

執行者：施設環境部企画管理課長　山下　誠

立会者：監査室監査係長　　　　　　   獅々賀　英雄

宮崎大学（清武）体育館改修工事

令和3年9月30日 10時32分

順位

予定価格 44,300,000 円（消費税抜き）

最低基準価格 40,193,194 円（消費税抜き）



１　工事等名

２　入札公告日

３　競争参加資格確認結果通知期限日

1 有限会社三洋技建 有

2 株式会社マスジュウ 有

3 株式会社上村開発 有

4 昭和建設株式会社 有

5 株式会社淵上組 有

6 株式会社臼井建設 有

7 一政建設有限会社 有

8 株式会社大進建設 有

9

14

15

　
　
　
　
　
　
　
　

　　

競争参加資格確認結果通知書

令和3年8月30日

令和3年9月17日

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

宮崎大学（清武）体育館改修工事

備　考



工事場所 宮崎県宮崎市清武町木原５２００番地　宮崎大学清武１団地構内

備考

工事種別 建築一式

工期(自) 令和3年10月7日

工期(至) 令和4年2月25日

予定価格 48,730,000 円 （税込み）

随意契約による
こととした理由

契約業者の住所 宮崎市大塚町迫田277番地1

契約金額 42,350,000 円 （税込み）

契約業者名 有限会社三洋技建

工事概要
清武１団地構内の体育館（ＲＣ１、延べ面積１，１４８ｍ２、改修延べ
面積９８０ｍ２）の体育室床改修及び内壁等塗装改修、付属室の内
装仕上改修並びに、屋根防水の改修工事

契約担当官等の氏名
並びにその所属する
部局の名称及び住所

事務局

理事

迫田　浩一郎

宮崎県宮崎市学園木花台西１丁目１番地

契　　約　　の　　内　　容

工事の名称 宮崎大学（清武）体育館改修工事

契約年月日 令和3年10月6日



令和３年１０月５日 

 

                         国立大学法人宮崎大学        

                         契約担当役 理事 迫田 浩一郎   

 

 

「宮崎大学（清武）体育館改修工事」の低入札価格調査について 

 

 標記のことについて，下記のとおり国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第２６条第１項に

基づき調査した結果契約の内容に適合した履行がなされると認める。 

 
記 

 
１．予定価格内訳明細書と入札見積書との比較による考査 

① 長年の協力業者による施工価格の縮減が可能である。 

② 協力業者の同種工事における施工実績を踏まえ、諸経費の縮減が可能である。 

 
 上記の理由は、国立大学法人宮崎大学工事請負契約事務取扱細則第１１条第１項第３号に該当

すると認められる。又、見積内容を確認したところ、ほぼ設計図書のとおり積算を行っている。 
 以上より、入札価格は低廉であるが、同細則第１１条第２項の規定により契約内容に適合した

履行がなされると認められる。 
 
２．調査事項評価（○：適当，×：不適当，－：該当なし） 

調査事項 評価 
(1) その価格により入札した理由  ○ 

(2) 契約対象工事付近における手持工事の状況  ○ 

(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況 － 

(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所，倉庫等との関連  ○ 

(5) 手持ち資材の状況  ○ 

(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係  ○ 

(7) 手持ち機械数の状況 ○ 

(8) 労務者の具体的供給見通し  ○ 

(9) 過去に施工した公共工事の名称及び発注者  ○ 

(10) 国立大学法人等が発注した工事の成績状況  － 

(11) 経営状況 ○ 

(12) 信用状況（建設業法違反の有無，賃金不払いの状況，下請代金の支払 遅延状況）  ○ 

(13) その他必要な書類 － 
 

 


