
１．工事名称：

２．開札日時：

標準点＋加算点
第１回

入札価格
第２回

入札価格
第３回

入札価格

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ）

株式会社下森建装 107.114 445,000,000 24.071 ○ －
特別重点調査
の結果入札の
無効

吉原建設株式会社 112.314 474,000,000 23.695 ○ － 落札者

株式会社マスジュ
ウ

105.371 508,800,000 20.710 ○ ○

松本建設株式会社 106.600 545,000,000 0.000 － ○ 予定価格超過

株式会社坂下組 107.743 － － － 辞退

丸宮建設株式会社 108.029 － － － 入札書不着

※標準点は１００点とする。

業者名 評価値
（Ａ）／（Ｂ）*1億円

評価値≧
基準評価値

最低基準
価格以上

評価値
（Ａ）／（Ｂ）*1億円

18.829

最低基準
価格以上

評価値
（Ａ）／（Ｂ）*1億円

評価値≧
基準評価値 順位 摘要

予定価格（税抜） 531,100,000

最低基準価格（税抜） 477,990,000

評価値≧
基準評価値

基準評価値×108

入札調書（総合評価落札方式：簡易型）

宮崎大学（木花）農学部実験研究棟、図書館改修工事

令和1年8月2日 10時30分



１．工事名称：

２．総合評価落札方式（簡易型） 

配置予定技術者の
能力

品質マネジメント及
び環境マネジメント

ワーク・ライフ・バラ
ンス等の推進

施工上配慮すべき
事項

安全管理に留意す
べき事項

同種工事の施工実績工事成績 同種工事の施工実績事故及び不誠実な行為全社的な対応状況
ISO9000及び
ISO14000シリーズ
の取得状況

ワーク・ライフ・バラ
ンス等の取組に関
する認定状況

評価のウェイト 10 10 2 3 2 0 0 2 1 30

株式会社下森建
装 107.114 0.600 0.514 2 0 2 0 0 2 0 7.114

吉原建設株
式会社

112.314 2.314 3.000 2 0 2 0 0 2 1 12.314

株式会社マス
ジュウ

105.371 1.286 0.085 2 0 2 0 -1 0 1 5.371

松本建設株
式会社

106.600 0.600 0.000 2 0 2 0 0 2 0 6.600

株式会社坂
下組

107.743 1.286 1.457 2 0 2 0 -1 2 0 7.743

丸宮建設株
式会社

108.029 1.086 0.943 2 0 2 0 0 2 0 8.029

施工計画（簡易型） 企業の施工能力

①企業の技術力

評価項目

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

宮崎大学（木花）農学部実験研究棟、図書館改修工事

法令遵守（コンプライアンス）

②企業の信頼性・社会性

業者名 加算点計



１　工事等名 宮崎大学（木花）農学部実験研究棟、図書館改修工事

２　入札公告日

３　競争参加資格確認結果通知期限日

1 株式会社坂下組 有

2 株式会社下森建装 有

3 吉原建設株式会社 有

4 株式会社マスジュウ 有

5 松本建設株式会社 有

6 丸宮建設株式会社 有

7

8

9

10

11

12

13

14

15

　
　
　
　
　
　
　
　

　　

備　考

競争参加資格確認結果通知書

令和1年6月24日

令和1年7月24日

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由



工事場所 宮崎県宮崎県宮崎市学園木花台西１丁目１番地　宮崎大学木花団地構内

備考

工事種別 建築一式

工期(自) 令和1年8月27日

工期(至) 令和2年2月28日

予定価格 531,100,000 円 （税抜き）

随意契約による
こととした理由

契約業者の住所 宮崎県宮崎市大字本郷北方2520-5

契約金額 474,000,000 円 （税抜き）

契約業者名 吉原建設株式会社

工事概要
木花団地構内の農学部既設実験研究棟（北棟）（Ｒ７改修延べ面積
４，０６０ｍ２）並びに既設図書館（Ｒ３改修延べ面積４，９７０ｍ２）の
外部仕上げ及び、内部仕上げの改修工事

契約担当官等の氏名
並びにその所属する
部局の名称及び住所

事務局

理事

迫田　浩一郎

施設環境部

契　　約　　の　　内　　容

工事の名称 宮崎大学（木花）農学部実験研究棟、図書館改修工事

契約年月日 令和1年8月26日



令和元年 ８月２３日 

 

                         国立大学法人宮崎大学        

                         契約担当役 理事 迫田 浩一郎   

 

 

「宮崎大学（木花）農学部実験研究棟、図書館改修工事」の低入札価格調査について 

 

 標記のことについて，下記のとおり国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第２６条第１項に

基づき調査した結果契約の内容に適合した履行がなされると認める。 

 

記 

 

１．予定価格内訳明細書と入札見積書との比較による考査 

① 自社保有の仮設資材の利用により、仮設費や共通費を縮減できる。 

② 協力業者による資材単価の縮減や施工費の縮減が可能である。 

 

 上記の理由は、国立大学法人宮崎大学工事請負契約事務取扱細則第１１条第１項第３号に該当

すると認められる。又、見積内容を確認したところ、ほぼ設計図書のとおり積算を行っている。 

 以上より、入札価格は低廉であるが、同細則第１１条第２項の規定により契約内容に適合した

履行がなされると認められる。 

 

２．調査事項評価（○：適当，×：不適当，－：該当なし） 

調査事項 評価 

(1) その価格により入札した理由  ○ 

(2) 契約対象工事付近における手持工事の状況  ○ 

(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況 ○ 

(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所，倉庫等との関連  ○ 

(5) 手持ち資材の状況  ○ 

(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係  ○ 

(7) 手持ち機械数の状況 ○ 

(8) 労務者の具体的供給見通し  ○ 

(9) 過去に施工した公共工事の名称及び発注者  ○ 

(10) 国立大学法人等が発注した工事の成績状況  － 

(11) 経営状況 ○ 

(12) 信用状況（建設業法違反の有無，賃金不払いの状況，下請代金の支払 遅延状況）  ○ 

(13) その他必要な書類 － 

 

 



低 入 札 価 格 調 査 の 実 施 概 要 

 

工事名：宮崎大学（木花）農学部実験研究棟、図書館改修工事 

 

調査対象業者名：吉原建設株式会社（宮崎県都城市中原町３２街区１号） 

 

項目 内容 

１．その価格により入札した理

由 

1.自社保有の仮設資材の利用により、仮設費や共通費を縮減できる。 

2.協力業者による資材単価の縮減や施工費の縮減が可能である。 

２．契約対象工事付近における

手持工事の状況 
あり（宮崎善仁会市民の森病院新築工事 ほか１件） 

３．契約対象工事に関連する手

持工事の状況 
あり（宮崎善仁会市民の森病院新築工事） 

４．契約対象工事箇所と入札者

の 

本社事業所、倉庫等との関連 

(地理的状況) 

事業所から現場（木花キャンパス）まで直線距離７．５ｋｍ以内 

５．手持ち資材の状況 
安全掲示板 手持数量：５０組 

ほか 

６．資材購入先及び購入先と入

札者の関係 

岩切商事株式会社（宮崎市）：協力業者 

ほか 

７．手持ち機械数の状況 
ホイール・クレーン 規格：５１ｔ～７０ｔ吊 数量：４ メーカー：加藤製作所 

ほか 

８．労務者の具体的供給見通 

仮設工事鳶工：５００人、解体工事普通及び特殊作業員：１２００人、アスベスト除去工事

普通及び特殊作業員：３００人、ガラス工事普通及び特殊作業員：３００人、防水工：５０

０人、タイル工：５０人、塗装工：１０００人、左官工：５０人、建具工：１６００人、造

作工及び内装工：２４００人、家具工１５０人 

※自社労務者数と下請労務者数の合計、（ ）内は自社労務者数 

９．過去に施工した公共工事名

称及び発注者 

工事名  ：平成３０年度町営住宅 東原住宅Ｂ棟建築主体工事 

発注機関名：三股町 

ほか９件 

10．１から９までの事情聴取し

た結果についての調査検討 

入札に付した工事に充てる資材の購入状況及び工事の施工状況等について調査検討し、 

概ね妥当と思われる。 

11．９のうち文部科学省関係工

事の成績状況 
なし 

12．経営状況 （公表しないこととする） 

13．信用状況 
①建設業違反の有無  無 

②その他  

14．その他必要な書類 なし 

 


