



## 競争参加資格確認結果通知書

- 1 工事等名 宮崎大学(木花)事務局棟等外壁改修工事
- 2 入札公告日 令和3年9月8日
- 3 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年9月29日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由	備考
1 アイワ工業株式会社	有		
2 株式会社臼井建設	有		
3 一政建設有限会社	有		
4 有限会社ファステム	有		
5			
6			
7			
8			
9			
14			
15			

## 契 約 の 内 容

工事の名称	宮崎大学(木花)事務局棟等外壁改修工事
工事概要	木花団地構内の事務局棟(R4改修壁面積1,690m <sup>2</sup> )並びに福利施設棟(R3改修壁面積1,410m <sup>2</sup> )及び教育学部・地域資源創成学部実験研究棟(SR7改修壁面積180m <sup>2</sup> )の外壁改修工事
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	事務局
	理事
	迫田 浩一郎
	宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地
契約年月日	令和3年10月20日
契約業者名	アイワ工業株式会社
契約業者の住所	宮崎市高岡町上倉永2863番地1
契約金額	26,378,000 円 (税込み)
予定価格	31,680,000 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	
工事場所	宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地 宮崎大学木花団地構内
工事種別	建築一式
工期(自)	令和3年10月21日
工期(至)	令和4年2月28日
備考	

令和3年10月19日

国立大学法人宮崎大学  
契約担当役 理事 迫田 浩一郎

「宮崎大学（木花）事務局棟等外壁改修工事」の低入札価格調査について

標記のことについて、下記のとおり国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第26条第1項に基づき調査した結果契約の内容に適合した履行がなされると認める。

記

### 1. 予定価格内訳明細書と入札見積書との比較による考査

- ① これまでの施工実績や施工経験により、工期が短縮でき経費を縮減が可能である。
- ② 事業所から現場までの距離が短いことから、移動費が軽減できる。
- ③ 長年の協力業者による資材価格が低減でき経費の縮減が可能である。

上記の理由は、国立大学法人宮崎大学工事請負契約事務取扱細則第11条第1項第3号に該当すると認められる。又、見積内容を確認したところ、ほぼ設計図書のとおり積算を行っている。

以上より、入札価格は低廉であるが、同細則第11条第2項の規定により契約内容に適合した履行がなされると認められる。

### 2. 調査事項評価（○：適当，×：不適当，－：該当なし）

調査事項		評価
(1)	その価格により入札した理由	○
(2)	契約対象工事付近における手持工事の状況	○
(3)	契約対象工事に関連する手持工事の状況	○
(4)	契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	○
(5)	手持ち資材の状況	－
(6)	資材購入先及び購入先と入札者の関係	○
(7)	手持ち機械数の状況	－
(8)	労務者の具体的供給見通し	○
(9)	過去に施工した公共工事の名称及び発注者	○
(10)	国立大学法人等が発注した工事の成績状況	○
(11)	経営状況	○
(12)	信用状況（建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払 遅延状況）	○
(13)	その他必要な書類	－